

Mercy Corps Indonesia

Scope of Work for Consultant

Consultancy Title	: Penyusunan Modul dan Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat Logistik dan Peralatan BNPB
Project	: INVEST DM 2.0
Location(s)	: Jakarta

Program INVEST DM 2.0 (*Investing in Human Capital for Disaster Management*) adalah program kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat (melalui USAID) dan Pemerintah Republik Indonesia (melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB). INVEST DM 2.0 dirancang sebagai kelanjutan dari program *Technical Assistance and Training Team* (TATTs) USAID/BHA (2014-2019) dan program INVEST DM tahap pertama (Mei 2019-Jan 2021)¹. Program ini secara langsung mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membangun kemampuan sumber daya manusianya (reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas) dan kapasitas penanggulangan bencana (PB) nasional melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sistem dan strategi. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan akan berkontribusi pada penguatan institusi PB daerah dan orang-orang di tingkat administrasi utama yang akan lebih siap dan mampu memenuhi mandat mereka untuk memberikan layanan PB yang efektif dan menyelamatkan nyawa.

Salah satu faktor yang berkontribusi untuk tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanggulangan bencana adalah terkait dengan penguatan sistem penanganan darurat terpadu. Negara Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan dari berbagai bencana, dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terdampak langsung terhadap bencana berhak untuk segera mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum; mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk memenuhi standar pelayanan tersebut, perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap orang-orang terdampak, aset, serta sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat merespon situasi darurat bencana, terdapat berbagai tantangan termasuk diantaranya waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak, dan berbagai tantangan koordinasi. Tantangan tersebut muncul karena penanganan darurat bencana membutuhkan lebih banyak aktor yang terlibat, dengan pengalokasian sumber daya yang lebih besar, dan harus diimbangi dengan pembagian peran maupun kewenangan yang jelas dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Dalam tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu. Pengkajian cepat yang dilakukan Tim TRC meliputi identifikasi

¹ Selanjutnya, istilah INVEST DM menunjukkan program INVEST DM fase 1 (2019-2021), sementara istilah INVEST DM 2.0 menunjukkan fase kedua dari program INVEST DM.

cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Berdasarkan pengkajian cepat, laporan dari Tim TRC juga akan memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan bencana. Ketika diterjunkan ke lokasi terjadinya bencana, Tim TRC bertugas untuk memberikan dukungan pendampingan BPBD Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

Tim TRC Penanggulangan bencana nasional adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB, terdiri dari instansi / lembaga teknis / non teknis terkait yang bertugas untuk melaksanakan tugas dalam penanganan darurat bencana. Salah satu bagian dari TRC PB nasional adalah TRC logistik dan peralatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan kaji cepat kebutuhan logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat, pendampingan teknis kepada BPBD/pemerintah daerah saat tanggap darurat, dan pendampingan dalam mekanisme koordinasi kluster logistik saat penanganan darurat bencana.

Salah satu yang menunjang keberhasilan penanganan tanggap darurat adalah di bidang logistik dan peralatan. Pengelolaan Logpal yang baik dapat menunjang pemenuhan kebutuhan penyintas seperti kesehatan, makanan, shelter, air dan sanitasi selama penanganan darurat. Kedeputian Logistik dan Peralatan (LogPal) BNPB akan memperkuat Tim Reaksi Cepat (TRC) Logistik dan Peralatan yang dimilikinya melalui kegiatan bimbingan teknis yang akan diselenggarakan secara periodik.

INVEST DM 2.0 akan mendukung Direktorat optimasi jaringan logistik dan peralatan BNPB dengan memobilisasi sebuah tim konsultan untuk memfasilitasi bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat Logistik dan Peralatan. yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Purpose / Project Description

Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat Logistik dan Peralatan meliputi pengembangan modul, uji coba modul (melalui pelaksanaan Bimtek), dan finalisasi modul. Tim konsultan perlu mempelajari dan mereview dokumen yang relevan, termasuk kerangka kerja TRC LogPal dan integrasinya dengan TRC Nasional, serta memfasilitasi rangkaian pertemuan diskusi dengan pemangku kepentingan.

Tim konsultan akan menyusun modul bimbingan teknis TRC LogPal dan memfasilitasi bimbingan teknis (pelatihan) kepada 80 orang anggota tim reaksi cepat. Konsultan akan bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan seluruh kegiatan ini, bekerja bersama Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan dan Direktorat Pengelolaan logistik dan peralatan.

Consultant Task

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tugas-tugas yang akan dijalankan termasuk namun tidak terbatas pada:

A. Pengembangan Modul

- Identifikasi kebutuhan pelatihan (dari aspek tupoksi TRC Logpal dan kebutuhan peserta, dan mempertimbangkan aspek kebutuhan gender dan disabilitas).

- Melakukan konsultasi dan mengatur jadwal pertemuan dengan Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB dan para pihak lainnya pada setiap tahapan penyusunan modul bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) Logistik dan Peralatan.
- Mendesain metodologi penyusunan modul, rencana kerja, dan berkonsultasi dengan Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB dan INVEST DM 2.0.
- Membuat silabus atau rancang bangun Bimtek yang akan menyepakati jumlah JPL keseluruhan (diperkirakan 24-32 JPL) beserta pembagiannya
- Menyusun rencana pembelajaran / panduan bagi Instruktur.
- Pengembangan atau penyusunan modul TRC Logistik dan Peralatan dengan materi yang perlu dimasukkan namun tidak terbatas pada:
 - a. Kaji Cepat Kebutuhan Logistik
Dalam materi ini akan membahas tentang ketersediaan logistik dan peralatan, rantai pasok, market assessment, pemetaan sumberdaya, standar minimal kebutuhan, identifikasi kebutuhan, pengadaan dan pemenuhan kebutuhan.
 - b. Dukungan/Pendampingan Gudang Operasional
Dalam materi ini akan membahas tentang penyiapan gudang dan tata Kelola pergudangan
 - c. Koordinasi Pengelolaan Logistik dan Peralatan
Dalam materi ini akan membahas tentang assessmen dan analisa pemangku kepentingan bidang logistik, mekanisme koordinasi/Klaster Logistik di daerah dampak, aktivasi klaster, dan lain-lain.
 - d. Dukungan Bantuan VVIP (Bantuan Ketika kunjungan presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota atau pejabat lainnya).
Dalam materi ini akan membahas tentang Jenis bantuan, jumlah bantuan dan standar minimal bantuan
 - e. Tata Kelola TRC Logistik dan Peralatan
Dalam materi ini akan membahas tentang tugas dan fungsi TRC Logpal, struktur organisasi, pedoman kerja / penugasan, dan lain-lain.

B. Bimbingan Teknis

- Memfasilitasi bimbingan teknis kepada 80 personil anggota TRC logistik dan peralatan.
- Bimbingan teknis akan dilaksanakan dalam 4 angkatan, setiap angkatan terdiri dari 20 – 25 peserta
- Pelaksanaan bimbingan teknis setiap angkatan selama 2-4 hari
- konsultan memfasilitasi proses penyampaian materi, sementara penyelenggaraan bimbingan teknis akan dibiayai oleh INVEST DM 2.0
- Mengumpulkan tanggapan dan masukan dari peserta bimtek untuk perbaikan modul dan penyelenggaraan pelatihan kedepan.

C. Finalisasi Modul dan Menyusun Laporan Proses

- Melakukan revisi dan finalisasi draft modul berdasarkan masukan pada saat bimbingan teknis
- Menyusun laporan proses kegiatan untuk diserahkan kepada INVEST DM 2.0

Consultant Deliverables

- Inception report yang meliputi: kebutuhan pelatihan, metodologi penyusunan modul, rencana kerja; Silabus atau rancang bangun Bimtek;
- Fasilitasi bimbingan teknis TRC Logistik dan Peralatan
- Rencana pembelajaran / panduan bagi pelatih
- Modul TRC Logistik dan Peralatan
- Laporan penyelesaian kegiatan yang menjelaskan proses penyusunan modul (maksimal 10 halaman), dengan melampirkan
 - I. Dokumentasi selama penyusunan modul
 - II. Daftar hadir (SADD) selama proses penyusunan modul

Sebuah executive summary dalam bahasa Inggris perlu disediakan di setiap modul.

Timeframe / Schedule

Periode pelaksanaan kegiatan ini mulai 17 Juli sampai akhir Oktober 2023.

The Consultant will report to:

INVEST DM 2.0 Institutional Capacity building specialist.

The Consultant will work closely with:

INVEST DM 2.0 Senior DRM Systems and Strategy Specialist dan Deputy Chief of Party, BNPB, MoHa dan BPBD

Required Experience & Skills:

Tim individu dan ataupun berasal dari lembaga/organisasi yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki pengalaman setidaknya 5 tahun dalam mendesain dan menyusun kurikulum dan modul pelatihan dan/atau bimbingan teknis penanggulangan bencana
- Diutamakan memiliki pengalaman dan keahlian terkait dengan manajemen logistik dan peralatan kemanusiaan.
- Berpengalaman dalam pengembangan dan manajemen pelatihan
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penanganan darurat bencana
- Memiliki kemampuan fasilitasi dan presentasi yang baik
- Mempunyai pengetahuan yang luas tentang pedagogi dan kebijakan terkait PB.
- Berpengalaman bekerja sama dengan pejabat pemerintah, terutama dengan BPBD dan BNPB
- Memiliki kemampuan komunikasi dan membuat presentasi/laporan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tulisan dan lisan dengan baik.

How to Apply :

Prospective candidates shall email their technical proposal outlining (a) the proposed methodology, work plan, and price offered; (b) CV; (c) portfolio/examples from previous works, and price quotation to procurement@id.mercycorps.org with subject "TRC LogPal" before July 14, 2023. Only candidates who meet the qualifications will be contacted.