

**Project/Consultancy Title:** Trainer for Basic Disaster Management, Update PDRA and RAK

**Project Location(s):** Palu - Central Sulawesi Province

---

### **Background**

28 September 2018 kejadian bencana alam gempa bumi, tsunami, likuifaksi menghancurkan beberapa tempat di Palu, Sigi, Donggala. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNPB, bencana alam tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 2.113 dan menimbulkan kerugian material berkisar 13.82 triliun. Pada 28 April 2019 peristiwa bencana banjir bandang di Kabupaten Sigi, menurut informasi masyarakat local bencana banjir telah menghilangkan daerah pemukiman dan merusak 70 % lahan produksi sehingga memperburuk keadaan masyarakat. Rangkaian peristiwa bencana yang dialami terus menerus memberikan dampak buruk bagi masyarakat, hal tersebut disebabkan ketidakmampuan dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengenali ancaman yang dihadapi dan menentukan strategi untuk mengurangi dampak yang akan diterima.

Berdasarkan hal tersebut Mercy Corps Indonesia melalui program pengelolaan risiko bencana dan ketangguhan mata pencaharian (MRED) akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi dan strategi pengelolaan risiko bencana dan pembangunan ekonomi. Dalam prakteknya, kegiatan pendampingan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana bersama kelompok siaga bencana (KSB) pada tingkat desa, namun sebelum itu peningkatan kapasitas KSB akan diberikan guna memperkuat dan menambah pengetahuan dalam pengurangan risiko bencana.

Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana ini akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, target peserta pelatihan ini adalah KSB dan Pemerintah Desa yang ada di 10 Desa di Kecamatan Dolo Selatan (Desa Sambo, Balongga, Poi, Pulu, Walatana, Bangga) dan Kulawi (Desa Salua, Namo, Mataue, Toro) di Kabupaten Sigi.

### **Purpose**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan beberapa kegiatan bersama dengan komunitas berupa:

1. Melatih masyarakat terkait Dasar Manajemen Bencana
2. Melatih Dampak Perubahan Iklim terhadap ancaman bencana
3. Melatih Dasar Kajian Risiko Bencana Partisipatif
4. Mereview Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA)
5. Mereview Penyusunan Rencana Aksi Komunitas (RAK)
6. FGD Penyusunan proposal
7. FGD Pra Instalasi EWS

## **Objectives**

Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Komunitas memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar manajemen bencana, kajian risiko bencana dan Strategi pengurangan risiko bencana;
2. Komunitas memiliki pengetahuan tentang pemetaan ancaman, kerentanan dan kapasitas yang ada di desa;
3. KSB memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep/teknik penyusunan proposal;
4. Terupdatenya dokumen kajian PDRA dan RAK yang telah disusun sebelumnya;
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim;
6. Adanya rencana aksi komunitas yang tersusun dengan baik.

## **Deliverables**

Konsultan terpilih adalah sebagai trainer dan Fasilitator. Konsultan akan melakukan pelatihan dan fasilitasi review KRB dan RAK selama 12 hari, pada bulan Januari - Februari 2021. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Training Dasar-dasar manajemen bencana
2. Training Konsep Kajian Risiko Bencana-Rencana Aksi Komunitas
3. FGD Review Kajian Risiko Bencana Komunitas
4. FGD Review Rencana Aksi Ketangguhan Komunitas
5. FGD Dampak perubahan iklim terhadap ancaman bencana

## **Qualification**

1. Memiliki pengalaman sebagai fasilitator setidaknya selama 3 tahun;
2. Berpengalaman dalam Program PRBBK
3. Memiliki Pemahaman yang baik tentang konvergensi API-PRB
4. Pengalaman memberikan pelatihan mengenai PRBBK dan PDRA
5. Berpengalaman memfasilitasi pembuatan dokumen Rencana Aksi Ketangguhan Masyarakat
6. Pengalaman memfasilitasi komunitas/masyarakat dan pemerintah
7. Berpengalaman memfasilitasi dampak perubahan iklim terhadap ancaman bencana

## **Timeline**

Pelatihan ini akan dilakukan di Palu, Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2021 Dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kelompok pertama akan dilaksanakan pada tanggal 3-6 Februari 2021 yang diikuti oleh peserta dari Desa Salua, Namo, Mataue dan Toro. Dengan total peserta berjumlah 32 peserta (masing-masing desa 8 peserta)
2. Kelompok kedua akan dilaksanakan pada tanggal 8-11 Februari 2021 yang diikuti oleh peserta dari Desa Sambo, Balongga dan Poi. Dengan total peserta berjumlah 24 peserta (masing-masing desa 8 peserta)
3. Kelompok ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 13-16 Februari 2021 yang diikuti oleh peserta dari Desa Pulu, Walatana dan Bangga. Dengan total peserta berjumlah 24 peserta (masing-masing desa 8 peserta)

No	Kegiatan	Februari 2021													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelatihan Kelompok I														
2	Break														
3	Pelatihan Kelompok II														
4	Break														
5	Pelatihan Kelompok III														

### Rundown Kegiatan

Berdasarkan peraturan dari pemerintah untuk mematuhi protocol COVID-19 maka kegiatan pelatihan akan dilaksanakan dengan membagi menjadi 3 Kelompok, berikut adalah detail kegiatan:

Hari	Waktu	Kegiatan/Materi	PIC
Hari I	08.00 – 09.00	Registrasi	Panitia
	09.00 – 09.30	Perkenalan, Orientasi, Pengantar pelatihan, Penepakatan Kontrak Belajar dan <b>pre test</b>	Fasilitator
	09.30 – 10.00	<b>Coffee Break I</b>	
	10.00 – 10.30	Konsep Risiko Bencana	Fasilitator
	10.30 – 12.00	Dasar menejemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>	
	13.00 – 15.00	Dasar menejemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	15.00 – 15.30	<b>Coffee break II</b>	
	15.30 – 17.00	Dasar menejemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	17.00 – 19.30	<b>ISHOMA</b>	
	19.30 – 21.00	Sosialisasi instalasi EWS	Panitia
Hari II	09.00 – 09.20	Review Materi hari Pertama	Fasilitator
	09.20 – 10.00	Dasar menejemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	10.00 – 10.30	<b>Coffee Break I</b>	
	10.30 – 12.00	Dasar menejemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>	
	13.00 – 15.00	Dasar menejemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	15.00 – 15.30	<b>Coffee break II</b>	
	15.30 – 17.00	Dasar menejemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator

<b>Hari III</b>	09.00 – 09.20	Review Materi hari Kedua	Fasilitator
	09.20 – 10.00	Dasar manajemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	10.00 – 10.30	<b>Coffee Break I</b>	
	10.30 – 12.00	Dasar manajemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>	
	13.00 – 15.00	Dasar manajemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	15.00 – 15.30	<b>Coffee break II</b>	
	15.30 – 17.00	Dasar manajemen bencana dan perubahan iklim	Fasilitator
	17.00 – 19.30	<b>ISHOMA</b>	
	19.30 – 21.00	FGD peyusunan proposal	Panitia
<b>Hari IV</b>	09.00 – 09.20	Review Materi hari Ketiga	Panitia
	09.20 – 10.00	Review dokumen kajian PDRA dan Rencana aksi komunitas	Panitia
	10.00 – 10.30	<b>Coffee Break I</b>	
	10.30 – 12.00	Review dokumen kajian PDRA dan Rencana aksi komunitas	Panitia
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>	
	13.00 – 15.00	Review dokumen kajian PDRA dan Rencana aksi komunitas	Panitia
	15.00 – 15.30	<b>Coffee break II</b>	
	15.30 – 16.30	Review dokumen kajian PDRA dan Rencana aksi komunitas	Panitia
	16.30 – 17.00	<b>Post Test</b>	