

Project/Consultancy Title: Trainer for Contingency Planning Development

Project Location(s): Palu - Central Sulawesi

Background

28 September 2018 kejadian bencana alam gempa bumi, tsunami, likuifaksi menghancurkan beberapa tempat di Palu, Sigi, Donggala. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNPB, bencana alam tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 2.113 dan menimbulkan kerugian material berkisar 13.82 triliun. Pada 28 April 2019 peristiwa bencana banjir bandang di Kabupaten Sigi, menurut informasi masyarakat local bencana banjir telah menghilangkan daerah pemukiman dan merusak 70 % lahan produksi sehingga memperburuk keadaan masyarakat. Rangkaian peristiwa bencana yang dialami terus menerus memberikan dampak buruk bagi masyarakat, hal tersebut disebabkan ketidakmampuan dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengenali ancaman yang dihadapi dan menentukan strategi untuk mengurangi dampak yang akan diterima.

Berdasarkan hal tersebut Mercy Corps Indonesia melalui program pengelolaan risiko bencana dan ketangguhan mata pencaharian (MRED) akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi banjir. Pelatihan kontinjensi kebencanaan ini menjadi penting untuk dipahami oleh staff MCI dan mitra agar dalam penyusunan rencana kontinjensi kebencanaan secara partisipatif di tingkat desa/komunitas.

Pada kegiatan pelatihan ini juga akan menjalankan protocol covid-19 yang telah distandarisasi oleh Mercy Corps Indonesia berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Artinya sebelum dan sesudah pelaksanaan pelatihan akan disiapkan tempat untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh dan penyediaan masker. Selain itu, jika terdapat gejala kesehatan yang tidak baik pada peserta maka akan segera dilakukan tindakan kesehatan.

Purpose

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada staff MRED dalam penyusunan rencana kontinjensi banjir pada tingkat desa/komunitas.

Consultant Objectives

Hasil akhir dari kegiatan training ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas staff tentang pengurangan risiko bencana.
2. Staff MCI dan Mitra memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kontinjensi kebencanaan, terutama rencana kontinjensi banjir.

Consultant Deliverables

Konsultan terpilih adalah sebagai trainer yang akan melatih para calon fasilitator yang akan menyusun dokumen kontinjensi banjir tingkat desa secara partisipatif bersama dengan komunitas. Konsultan akan melakukan pelatihan pada bulan Februari 2021. Pelatihan yang dilakukan adalah Training of Facilitators penyusunan dokumen rencana contingency banjir di Kecamatan Dolo Selatan dan Kecamatan Kolawi Kabupaten Sigi.

Qualification

1. Memiliki pengalaman melatih fasilitator setidaknya selama 3 tahun;
2. Berpengalaman dalam menyusun rencana kontinjensi banjir;
3. Berpengalaman dalam menyusun rencana kontinjensi tingkat Desa/Komunitas;
4. Pengalaman memfasilitasi komunitas/masyarakat dan pemerintah.

Rundown Activity

Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Februari 2021 di Kota Palu. Detail kegiatan seperti dibawah:

Hari	Waktu	Kegiatan/Materi	PIC
Kamis, 18 Februari 2021	08.00 – 09.00	Registrasi	MRED Team
	09.00 – 09.30	Perkenalan, Orientasi, Pengantar pelatihan, Penyelesaian Kontrak Belajar dan pre test	Fasilitator
	09.30 – 10.00	Coffee Break I	
	10.00 – 12.00	Konsep perencanaan penanggulangan bencana;	Fasilitator
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Konsep Rencana Kontinjensi	Fasilitator
	15.00 – 15.30	Coffee break II	
	15.30 – 17.00	Komponen Pendukung Rencana Kontinjensi	Fasilitator
Jumat, 19 Februari 2021	09.00 – 09.20	Review Materi hari Pertama	Fasilitator
	09.20 – 10.00	Kebutuhan data Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana	Fasilitator
	10.00 – 10.30	Coffee Break I	
	10.30 – 12.00	Kebutuhan data Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana	Fasilitator
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Mekanisme penyusunan rencana kontinjensi Bencana	Fasilitator
	15.00 – 15.30	Coffee break II	

	15.30 – 17.00	Mekanisme penyusunan rencana kontinjensi Bencana	Fasilitator
Sabtu, 20 Februari 2021	09.00 – 09.20	Review Materi hari Kedua	MRED Team
	09.20 – 10.00	Best practice rencana kontinjensi bencana banjir	MRED Team
	10.00 – 10.30	Coffee Break I	
	10.30 – 12.00	Studi kasus, kerja kelompok, dan TTX	MRED Team
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Studi kasus, kerja kelompok, dan TTX	MRED Team
	15.00 – 15.30	Coffee break II	
	15.30 – 16.30	Studi kasus, kerja kelompok, dan TTX	MRED Team
	16.30 – 17.00	Post Test	MRED Team